

(GF—2017—0201)

阜南县阜中路（苗集段）两 侧绿化工程

建设工程施工合同

住房城乡建设部 制定

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：阜南县住房和城乡建设局

承包人（全称）：安徽诺贝建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就阜南县阜中路（苗集段）两侧绿化工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：阜南县阜中路（苗集段）两侧绿化工程。

2.工程地点：阜南县阜中路（苗集段）两侧。

3.工程立项批准文号：发改审字（2019）145 号。

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：具体内容详见工程量清单。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

阜中路（苗集段）两侧绿化种植养护工程具体内容详见工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数： 20 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） 叁佰伍拾玖万贰仟贰佰零壹元玖角玖分 (¥ 3592201.99 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） _____ (¥ _____ 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） _____ (¥ _____ 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） _____ (¥ _____ 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） _____ (¥ _____ 元)。

2. 合同价格形式： _____。

五、项目经理

承包人项目经理： 王泉涌。

不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019 年 8 月 16 日签订。

十、签订地点

本合同在 黔南住建局 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字后 生效。



十三、合同份数

本合同一式 6 份，均具有同等法律效力，发包人执 3 份，
承包人执 3 份。

发包人： (公章)

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)  

法定代表人或其委托代理人：

(签字)  

组织机构代码： _____

组织机构代码： _____

地 址： _____

地 址： _____

邮政编码： _____

邮政编码： _____

法定代表人： _____

法定代表人： _____

委托代理人： _____

委托代理人： _____

电 话： _____

电 话： _____

传 真： _____

传 真： _____

电子信箱： _____

电子信箱： _____

开户银行： _____

开户银行： _____

账 号： _____

账 号： _____

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：_____。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：_____。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格且承包人提交完整资料后三个月之内。

竣工结算申请单应包括的内容：_____。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：工验收合格后三个月之内完成审计并支付相应的工程款。

发包人完成竣工付款的期限：竣工验收合格且承包人提交完整资料后三个月之内完成 审计并支付相应的工程款。但由于承包人资料不全则该三个月期限将从承包人补齐资料之日起重新计算；若在造价审核过程中产生争议，则争议事件不计入审核期限内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：_____。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：_____。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：_____。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：_____。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：_____。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：_____。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：_____。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程竣工后验收合格一次性付工程进度款 70%，余款审计结算后付至 95%，一年质保期结束后一次性付清（不计息）根据《阜阳市政府投资建设项目审计监督办法》政府投资建设项目的建设单位，可以在采购文件载明或者在合同中约定以审计结果作为竣工结算的依据。

12.4.2 进度付款申请单的编制